



# MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA w Bydgoszczy - sp. z o.o.

ULICA TORUŃSKA 103 \* 85-817 BYDGOSZCZ \* SKRYTKA POCZTOWA 604

KONTO BANK PEKAO S.A. II O BYDGOSZCZ

Nr 73 1240 3493 1111 0000 4305 9142

REGON 090563842

NIP 554 030 92 41

Nr KRS: 0000051276 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość kapitału zakładowego: 364 192 000,00 zł

ZARZĄD SPÓŁKI:

Prezes Zarządu - mgr inż. Stanisław Drzewiecki  
Członek Zarządu - mgr Ewa Szczepkowska  
Członek Zarządu - mgr inż. Włodzimierz Smoczyński

TELEFON: 52 586 06 00

FAX: 52 586 05 93

52 586 05 83

adres e-mail: bok@mwik.bydgoszcz.pl

sekretariat@mwik.bydgoszcz.pl

adres WWW: http://www.mwik.bydgoszcz.pl

ZR-004/Rb/RZ/2022

Bydgoszcz, 14.03.2022

## Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z o.o. (Zamawiający) zgodnie z postanowieniem pkt. 7.1.5 SIWZ, dot. zamówienia pn. „**Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Bałtyckiej na odcinku pomiędzy ul. Swarzewską a ul. Uznamską w Bydgoszczy**”, przekazuje wyjaśnienia do niżej wymienionych pytań, złożonych przez Wykonawców:

1. Pytanie: „W związku aktualnie prowadzonymi pracami w okolicy, przekierowaniem pojazdów i znaczącym zwiększeniem natężenia ruchu w ulicy Bałtyckiej, pytamy:  
Czy Zamawiający potwierdza, że Wykonawca uzyska od zarządcy drogi w wyżej opisanej sytuacji, zgodę na prowadzenie prac w pasie drogowym, wiążących się z całkowitym lub częściowym jej zamknięciem?”

Odpowiedź: TAK. Zamawiający otrzymał od zarządcy drogi informację, że roboty będzie można wykonywać od września 2022r. Patrz modyfikację treści SIWZ, pkt 1, 2, 3,

2. Pytanie: „Czy w związku ze zniszczeniem nawierzchni ulicy Bałtyckiej wynikającym z intensywności ruchu w ostatnim okresie, Zamawiający potwierdza że zarządca drogi nie będzie wymagał odtworzenia nawierzchni na całej szerokości jezdni?”

Odpowiedź: Warunki odtworzenia określa Projekt odbudowy nawierzchni - stanowiący załącznik do SIWZ. Zamawiający przekaze plac budowy w obecności przedstawiciela ZDMiKP.

## Modyfikacja treści SIWZ

Zamawiający zgodnie z postanowieniem pkt. 7.1.7 SIWZ wprowadza następujące zmiany do treści SIWZ dot. postępowania pn. „**Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Bałtyckiej na odcinku pomiędzy ul. Swarzewską a ul. Uznamską w Bydgoszczy**”:

1. Zmienia się treść pkt. 4 SIWZ, który otrzymuje brzmienie: *od 01.09.2022 do 23.12.2022*
2. W załączniku nr 1 do SIWZ- wzór Formularza oferty zmienia się treść pkt. 4.6, który otrzymuje brzmienie: *od 01.09.2022 do 23.12.2022*
3. W załączniku nr 8 do SIWZ – Wzorzec umowy, zmienia się treść § 2, który otrzymuje brzmienie: „Strony ustalają, że Wykonawca wykona przedmiot UMOWY w terminie: *od 01.09.2022 do 23.12.2022*”
4. Zamawiający wykreśla wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy w związku z czym pkt 15 SIWZ otrzymuje brzmienie:  
„**15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.**  
*Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania.*”
5. Zamawiający wykreśla pkt 14.4.2 SIWZ dot. zabezpieczenia należytego wykonania umowy w związku z czym zmienia się kolejność numeracji w pkt 14.4 SIWZ tj. od 14.4.1 do 14.4.3

6. W załączniku nr 8 do SIWZ – *Wzorce umowy* Zamawiający usuwa §11 **Zabezpieczenie należytego wykonania UMOWY**, w związku z tym zmienia się kolejność numeracji kolejnych paragrafów UMOWY na:  
§11 *Kary umowne*  
§12 *Rękojmia za wady*  
§13 *Zmiany UMOWY*  
§14 *Odstąpienie od UMOWY*  
§15 *Ochrona Danych Osobowych*  
§16 *Postanowienia Końcowe*  
oraz poszczególne odwołania do tych paragrafów.
7. W pkt 11.1 i 11.2 SIWZ zmienia się termin z 23.03.2022r na **27.04.2022r**

**W załączeniu Zamawiający przekazuje jednolity tekst: Załącznika nr 1 do SIWZ - Wzoru Formularza oferty**

Powyższe wyjaśnienia i zmiany należy uwzględnić w treści składanych ofert.

Z poważaniem

  
Członek Zarządu  
mgr inż. Włodzisław Smoczyński