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Modyfikacja tre$ci specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia (SIWZ)
dla zamowienia pn.
,Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji
deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy.
Budowa i przebudowa.”

Miejskie Wodociggi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spotka z o.0. (Zamawiajgcy) na
podstawie art. 38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (upzp)
[tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z pdzniejszymi zmianami], wprowadza nastepujgce
zmiany do tresci SIWZ:

1) W Czesci Il SIWZ — Program funkcjonalno-uzytkowy (PFU) (jednolita tre§¢ wprowadzona
pismem z dnia 09.02.2018 r.), w Czeéci A. CZESC OPISOWA, w pkt. A.1. OPIS OGOLNY
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA, w pkt. 1.2. Zakres Robdt, w ppkt. 1.2.3. Czes¢ 3
zamowienia, dotychczasowa tre$¢ pod zakresem rzeczowym:

,W Czesci 3 Zamawiajgcy dla celow realizacji wyodrebnit fragmenty Robot zwane dalej
Odcinkami:
1. Odcinek 1 (zlewnia K15), obejmujacy nastepujgcy zakres rzeczowy robot
zlokalizowanych przy Placu Koscieleckich:
— zbiornik retencyjny nr 3
— kanat grawitacyjny ¢ 0,30 m o dtugosci ok. 41 m
— odtworzenie nawierzchni do stanu istniejgcego.
2. Odcinek 2 (zlewnia K83), obejmujacy nastepujgcy zakres rzeczowy robot
zlokalizowanych przy ul. Waty Jagiellonskie:
— zbiornik retencyjny nr 1
— kanat grawitacyjny ¢ 0,30 m o dtugosci ok. 10 m
— kanat grawitacyjny ¢ 0,40 m o dtugosci ok. 14 m
— odtworzenie nawierzchni do stanu istniejacego.
Szczegotowy zakres dla Czesci 3 zamodwienia podano w ,Koncepcjach modernizacji
kanalizacji deszczowe]’ poszczegodlnych zlewni, bedgcych integralng czescig Programu
funkcjonalno-uzytkowego. Podane w koncepcjach dtugosci przewodow kanalizacyjnych
moga sie zmieni¢ w zaleznosci od opracowanych projektow.”
otrzymuije brzmienie:
W Czesci 3 Zamawiajacy dla celdw realizacji wyodrebnit fragment Robot zwany dalej
Odcinkiem 1, tj.:
Odcinek 1 (zlewnia K83), obejmujacy nastepujacy zakres rzeczowy robot
zlokalizowanych przy ul. Waly Jagiellonskie:
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2)

3)

—zbiornik retencyjny nr 1

—kanat grawitacyjny ¢ 0,30 mo diugosci ok. 10 m
—kanat grawitacyjny ¢ 0,40 m o diugosci ok. 14 m
_odtworzenie nawierzchni do stanu istniejgcego.

Szczegotowy zakres dla Czesci 3 zamowienia podano w ,Koncepcjach modernizacji
kanalizacji deszczowej” poszczegoinych zlewni, bedacych integraing czescia

Programu funkcjonalno-uzytkowego. Podane w koncepcjach diugosci przewodow
kanalizacyjnych moga si¢ zmieni¢ w zaleznosci od opracowanych projektow.”

W Czesci Il SIWZ — PFU (jednolita tres¢ wprowadzona pismem z dna 09.02'.2018 r.),
w Czesci A. CZESC OPISOWA, w pkt. A.1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA,
w pkt. 1.4. Ogodine wymagania dotyczgce Robét, w ppkt. 1.4.2. Program Robot
dotychczasowa tre$¢ po stowie UWAGA:

JWykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w Programie Robét Czas na Ukonczenie
Odcinka dla Odcinkéw opisanych w pkt.1.2 czesci Al.

1) Czes¢ 1 — Odcinek 1 (zlewnia K2) — do 30 czerwca 2019r.
Roboty Wykonawca powinien skoordynowa¢ z Wydziatem Inwestycji Miasta
nadzorujagcym réwnolegle prowadzone prace na terenie kompleksu sportowo-
rekreacyjnego ASTORIA.

2) Czes¢ 2 — Odcinek 1 (zlewnia K8/K9) — do 31 grudnia 2018 .

Roboty Wykonawca powinien skoordynowa¢ z Wydziatem Inwestycji Miasta
realizujgcym projekt rewitalizacji bulwardéw i nabrzezy.

3) Czeé¢ 3 — Odcinek 1 (zlewnia K15) — do 30 wrzeénia 2018 r.

Roboty Wpykonawca powinien skoordynowa¢ z Wydziatem Inwestycji Miasta
nadzorujgcym prace prowadzone w obrebie Placu Koscieleckich.

4) Czesé 3 — Odcinek 2 (zlewnia K83) — do 30 wrzesnia 2018 r.
Roboty Wykonawca powinien skoordynowa¢ z ZDMIKP w Bydgoszczy nadzorujgcym
prace prowadzone w rejonie ul. Waty Jagiellonskie.”

otrzymuje brzmienie:

-Wykonawca zobowiazany jest uwzgledni¢ w Programie Robot Czas na Ukonczenie
Odcinka dla Odcinkéw opisanych w pkt. 1.2 czesci A1.

1) Cze$é 1 — Odcinek 1 (zlewnia K2) — do 30 czerwca 2019 r.
Roboty Wykonawca powinien skoordynowa¢ z Wydziatem Inwestycji Miasta
nadzorujacym rownolegle prowadzone prace na terenie kompleksu sportowo-
rekreacyjnego ASTORIA.

2) Czeéé 2 — Odcinek 1 (zlewnia K8/K9) — do 31 grudnia 2018 r.
Roboty Wykonawca powinien skoordynowaé z Wydzialem Inwestycji Miasta
realizujacym projekt rewitalizacji bulwarow i nabrzezy.

3) Czesé 3 — Odcinek 1 (zlewnia K83) — do 31 grudnia 2018 r.
Roboty Wykonawca powinien skoordynowaé¢ z ZDMiKP w Bydgoszczy

nadzorujacym prace prowadzone w rejonie ul. Waly Jagiellonskie.”

W Czesci Ill SIWZ — PFU (jednolita tres$¢ wprowadzona pismem z dnia 09.02.2018 r.)
w Czesci A. CZESC OPISOWA, w pkt. A.1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA,
w pkt. 1.4. Ogolne wymagania dotyczgce Robot, w ppkt. 1.4.5. Realizacja Robdt, po stowie
Uwaga, dotychczasowa tres¢ ppkt. 7):

,7) Dot. zlewni kol. K15 — Wykonawca na etapie projektowania zbiornika nr 3 na Placu

Koscieleckich powinien wspdipracowa¢ z Wydziatem Inwestycji Miasta (WIM)
nadzorujacym prace w obrebie Placu Koscieleckich.”

otrzymuje brzmienie:

,7) Dot. zlewni kol. K15 i K83 — Roboty (prace projektowe i wykonawcze) w obrebie
Placu Koscieleckich nalezy skoordynowac z Wydziatem Inwestycji Miasta (WIM)
nadzorujacym réownolegle prowadzong inwestycje Miasta w tym rejonie.”

Fundusze
Europejskie

Infrastruktura i Srodowisko

Unia Europejska
Fundusz Spojnosci




4) W Czesci | SIWZ — Instrukcja dla Wykonawcow (IDW), w Zatgczniku nr 1a — Wzor

Zalacznika do oferty dla Czesci 3 (jednolita tres¢ wprowadzona pismem z dnia
09.02.2018 r.), w wierszu tabeli ,Czas na Ukonczenie”, zapis w kolumnie 3 0 tresci:

_Catosci Robot — do 31.12.2020 r.
w tym:
Odcinek 1 - do 30.09.2018 r.
Odcinek 2 - do 30.09.2018 r."
otrzymuje brzmienie:
,Catosci Robot — do 31 .12.2020 r.,
w tym:
Odcinek 1 - do 31.12.2018 r.”

5) W Czeéci | SIWZ — IDW, w Zataczniku nr 1b — Wz6r Wykazu cen dla Czesci 3 (jednolita
tres¢ wprowadzona pismem z dnia 09.02.2018 r.) wprowadza sie nastepujace zmiany:

= w pozycji tytutowej o liczbie porzadkowej 6.3 usuwa sig stowo ,Odcinek 17,

Uwzgledniajac powyzszgq zmiane, w tabeli wzor Wykazu cen dla Czesci 3, poz. 6.3
otrzymuje brzmienie:

6.3 | Zbiornik retencyjny nr 3

6.3.1 | Zbiornik retencyjny (konstrukcja)

6.3.2 |Kanat ¢ 0,30 m (napetnianie i oproznianie zbiornika)

» w pozycji tytutowej o liczbie porzadkowej 8.1 stowo ,Odcinek 2" zamienia sig na
stowo ,,Odcinek 1”;

Uwzgledniajgc powyzszg zmiang, w tabeli wz6r Wykazu cen dla Czeéci 3, poz. 8.1
otrzymuje brzmienie:

8.1 |Zbiornik retencyjny nr 1 — Odcinek 1

8.1.1 | Zbiornik retencyjny (konstrukcja)

8.1.2 |Kanat ¢ 0,40 m (napetnianie zbiornika)

8.1.3 | Wyposazenie technologiczne (oproznianie zbiornika)

8.1.4 |Kanat¢ 0,20 m (opréznianie zbiornika)

8.1.5 |Kanat¢ 0,30 m (oproznianie zbiornika)

6) W Czesci Il SIWZ — PFU, w Czgsci A. CZESC OPISOWA, w pkt. A.2. WYMAGANIA
ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA, w pkt A.2.1.
PRACE PROJEKTOWE, w pkt. 1.3 Ogdlne wymagania dotyczgce projektowania, w ppkt.
1.3.11. Zasilanie elektryczne, automatyka i sterowanie we fragmencie Automatyka
i sterowanie wprowadza sie nastepujgce zmiany:

» tekst o tresci:

,Do pomiaru poziomu w kanatach oraz studzienkach zrzutowych nalezy stosowac
przetworniki radarowe.

Pomiar poziomu napetnienia zbiornika/komory przepompowni nalezy realizowac za
pomocg sond hydrostatycznych. Do zabezpieczenia poziomu minimalnego nalezy
zastosowaé regulatory ptywakowe.”

otrzymuje brzmienie:

, Do pomiaru poziomu w kanatach oraz studzienkach zrzutowych nalezy stosowac
przetworniki radarowe, zapewniajgce niezaklécony pomiar w calym zakresie
zmiennosci napetnien, takze w sytuacji dynamicznych zmian poziomu i przeplywu.
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Pomiar poziomu napelnienia zbiornika/komory przepompowni nalezy realizowac
za pomoca sond hydrostatycznych umieszczonych wewnatrz rur ostonowych, z
membrana zamontowang ok. 5 cm powyzej dna zbiornika. Nalezy zastosowac
sondy hydrostatyczne wyposazone w membrany ceramiczne o zawartosci Al,O;
wiekszej niz 99,9%, doktadnosci 0,1% i stabilnosci dlugoczasowej lepszej od 0,2%
na rok.

Do zabezpieczenia poziomu minimalnego nalezy zastosowaé regulatory
plywakowe.

Lokalizacja i sposéb zamontowania urzadzen pomiarowych i sygnalizacyjnych nie
moze utrudniaé komunikacji przez wiazy we wnetrzu studni i zbiornikow.”

= ppkt b) o tresci:
,b) Zastosowac sterownik PLC wyposazony w przynajmniej jeden wolny interfejs
komunikacyjny RS485, RS232 lub Ethernet, umozliwiajacy dostep do wszystkich danych
i sygnatow w sterowniku z uzyciem otwartego, standardowego protokotu wymiany
danych, pozwalajgcy na przyszie podigczenie sterownika do zewnetrznego systemu
monitoringu i realizacje zdalnego sterowania. Minimalna rozdzielczo$¢ toru
pomiarowego nie moze by¢ mniejsza od 14 bitow.”

otrzymuje brzmienie:

,b) Zastosowa¢ sterownik PLC wyposazony w przynajmniej jeden wolny interfejs
komunikacyjny RS485, RS232 lub Ethernet, umozliwiajacy dostep do wszystkich
danych i sygnatéw w sterowniku z uzyciem otwartego, standardowego protokotu
wymiany danych, pozwalajacego na przyszie podiaczenie sterownika do
zewnetrznego systemu monitoringu i realizacje zdalnego sterowania. Interfejs
powinien obstugiwaé protokét DNP3.0 slave lub Modbus RTU po UDP albo TCPI/IP.

Sygnaly pomiarowe z miernikéw nalezy przesylaé do sterownika obiektowego w
sposob ciagly, z uzyciem petli pradowych 4-20 mA lub cyfrowo. Minimalna
rozdzielczo$é toru pomiarowego nie moze by¢é mniejsza od 14 bitow.”

= ppkt e) o tresci:
.e) Przewidzie¢ rezerwowe wejscie analogowe i trojstawne wyjscie sterujgce oraz
rezerwowe wejécia dwustanowe w ilosci nie mniejszej niz 20% uzywanych wejsc.”
otrzymuije brzmienie:

.e) Przewidzie¢ podtrzymanie zasilania uktadu sterowania przez 30 minut,
rezerwowe wejscie analogowe, trojstawne wyjscie sterujace i pola zasilania 24V
DC i 230 V 50Hz z zabezpieczeniami, oraz rezerwowe wejécia i wyjscia
dwustanowe w ilosci nie mniejszej niz 20% uzywanych wejs¢ i wyjs¢, oraz wolne
miejsce na zamontowanie modemu o wymiarach 150x1 50x200mm.”

7) W Czesci Ill SIWZ — PFU, w Czegsci A. CZESC OPISOWA, w pkt. A.2. WYMAGANIA
ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA, w pkt. A.2.4.
ROBOTY MONTAZOWE, w pkt. A.2.4.1. KANALIZACJA GRAWITACYJNA | TLOCZNA,
w pkt. 10. PRZEPISY ZWIAZANE, tekst o tresci:

PN-EN 752  Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogolne i definicje”

otrzymuje brzmienie:

»PN-EN 752:2017-06 Zewnetrzne systemy odwadniajace i kanalizacyjne -
Zarzadzanie systemem kanalizacyjnym”.

8) W Czesci Il SIWZ — PFU, w Czeéci B. CZESC INFORMACYJNA, w pkt. B.3. Przepisy
prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego, pkt
62. o tresci: ,PN-EN 752 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogélne i definicje”
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otrzymuje brzmienie:
,62. PN-EN 752:2017-06  Zewnetrzne systemy odwadniajace i kanalizacyjne -
Zarzadzanie systemem kanalizacyjnym”

9) W Czeéci | SIWZ — IDW, w pkt. 11.5 ppkt. 4), pkt. 12.1, pkt. 12.2 zmienia si¢ date
,27.04.2018 r.” na date ,,07.05.2018 r.”.
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