



# MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA w Bydgoszczy - sp. z o.o.

ULICA TORUŃSKA 103 \* 85-817 BYDGOSZCZ \* SKRYTKA POCZTOWA 604

KONTO BANK PEKAO S.A. II O BYDGOSZCZ  
Nr 73 1240 3493 1111 0000 4305 9142  
IDENTYFIKATOR 090563842  
NIP 554 030 92 41  
Nr KRS: 0000051276 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy  
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
Wysokość kapitału zakładowego: 325 240 500,00

TELEFON (52) 586 05 00,  
FAX: (52) 586 05 93,  
(52) 586 05 83,  
(52) 586 05 73.

adres e-mail: wodkan@mwik.bydgoszcz.pl  
adres WWW: <http://www.mwik.bydgoszcz.pl>

ZARZĄD SPÓŁKI:

Prezes Zarządu - Dyrektor Naczelny  
Członek Zarządu - Dyrektor ds. Ekonomicznych  
Członek Zarządu - Dyrektor ds. Eksploatacji  
Członek Zarządu - Dyrektor ds. Rozwoju

mgr inż. Stanisław Drzewiecki  
mgr Ewa Szczepkowska  
mgr inż. Sławomir Rybarski  
mgr inż. Włodzimierz Smoczyński

ZP-003/Rb/RZ/2017

Bydgoszcz, 13.03.2018

## Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dla zamówienia pn. „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy. Budowa i przebudowa.”

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z o.o. (*Zamawiający*) na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (*upzp*) [tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późniejszymi zmianami], przekazuje wyjaśnienia do wymienionych niżej pytań złożonych przez wykonawców na podstawie art. 38 ust. 1 *upzp*:

- Pytanie:** Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z wnioskiem o określenie terminu realizacji przedmiotu postępowania przetargowego w odniesieniu od daty podpisania umowy na realizację przedmiotowej inwestycji. Jak wynika z zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający wskazał **sztywne terminy** wykonania zamówienia niezależnie od daty podpisania umowy. Wykonawca z ostrożności proceduralnej wskazuje, iż w przypadku przedłużającego się procesu wyboru najkorzystniejszej oferty (sprawdzenie ofert, pytania do ofert, wyjaśnienia i uzupełnienia oferty przez oferentów itd.) oraz ewentualnego wystąpienia procedury odwoławczej, termin podpisania umowy może w znaczący sposób ulec opóźnieniu, co z kolei będzie miało wpływ na realne skrócenie okresu realizacji przez Wykonawcę.  
Jednocześnie Wykonawca zwraca się z do Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie modyfikacji SIWZ w zakresie ściśle określonych terminów realizacji przedmiotu umowy, Zamawiający w SIWZ posługuje się ściśle określonymi datami dziennymi. Wskazanie tych terminów przy jednoczesnym braku jakiegokolwiek przewidzenia, kiedy zostanie zawarta umowa prowadzi może do sytuacji, gdy świadczenie będzie niemożliwe do wykonania lub podpisania umowy groziło będzie rażącą stratą dla wykonawcy.  
Wykonawca podnosi, iż zgodnie z utrwalonym poglądem orzecznictwa sądów powszechnych czy Krajowej Izbie Odwoławczej, Zamawiający nie ma prawa do przerzucania w całości ryzyka gospodarczego na wykonawców. Mając na uwadze powyższe Wykonawca wnioskuję jak w petitum niniejszego wniosku.  
**Odpowiedź:** W ocenie Zamawiającego termin na wykonanie zamówienia jest prawidłowy i możliwe jest wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami SIWZ.
- Pytanie:** Zgodnie z PFU jakość bakteriologiczną oczyszczanej wody deszczowej przy poborze do podlenia zielni należy dostosować do wymagań dla jakości wody w kąpieliskach, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejsc wykorzystywanym do kąpieli (Dz.U. 2011 nr 86 poz. 478) w związku z tym prosimy o



Fundusze  
Europejskie  
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska  
Fundusz Spójności



przedstawienie parametrów wód opadowych i roztopowych we wszystkich miejscach lokalizacji instalacji do poboru wody.

**Odpowiedź:** Parametry wód opadowych i roztopowych w pozostałych lokalizacjach instalacji do poboru wody (innych niż wskazane w tabeli) należy przyjąć jako nie gorsze niż maksymalna oznaczalność przedstawiona w tabeli zamieszczonej w pkt. 1.3.8. Oczyszczalnia wód opadowych i roztopowych przed wykorzystaniem do podlewania miejskich terenów zielonych w układzie ze zbiornikami retencyjnymi, Część III SIWZ-PFU, część A.2.1 PRACE PROJEKTOWE.

3. **Pytanie:** Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie dna zbiorników ze spadkiem mniejszym niż 5% w kierunku przepompowni lub przewodu odprowadzającego wody opadowe i roztopowe ze zbiornika?

**Odpowiedź:** Nie. Patrz Część III SIWZ-PFU, część A.2.1 PRACE PROJEKTOWE, pkt. 1.3.4.2 Podziemne zbiorniki retencyjne.

4. **Pytanie:** (...) czy w związku z obowiązującym od 1 stycznia 2018 nowym Prawem Wodnym (ustawa z dnia 20.07.2017) oraz związanymi z nim licznymi rozporządzeniami opłaty na pobór i zrzut wody gruntowej związanej z robotami odwodnieniowymi przy budowie kanalizacji deszczowej należy ująć w wycenie, czy koszty te poniesie Zamawiający?

**Odpowiedź:** W cenie Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszelkie koszty i opłaty związane z prowadzeniem robót budowlanych. Patrz Część III SIWZ-PFU, część A.1 OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, pkt. 10.2. Cena Robót

### **Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)** dla zamówienia pn.

#### **„Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy. Budowa i przebudowa.”**

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 upzp wprowadza następującą zmianę do treści SIWZ:

W Części I SIWZ - IDW, w pkt. 11.5 ppkt. 4), pkt. 12.1, pkt. 12.2 zmienia się datę „30.03.2018 r.” na datę „27.04.2018 r.”.

W imieniu Zamawiającego

  
Członek Zarządu  
Dyrektor ds. Rozwoju  
mgr inż. Włodzimierz Smoczyński

  
Prezes Zarządu  
Dyrektor Naczelny  
mgr inż. Stanisław Drzewiecki