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Wyjasnienia tresci specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia (SIWZ)
dla zamowienia pn.
,Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji
deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy.
Budowa i przebudowa.”

Miejskie Wodociggi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spoétka z o.0. (Zamawiajgcy) na

podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (upzp)
[tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z pdzniejszymi zmianami], przekazuje wyjasnienia do
wymienionych nizej pytan ztozonych przez wykonawcéw na podstawie art. 38 ust.1 upzp:

1.

Pytanie: W zwigzku z zapisem PFU - pkt. 1.4.16. Wykopaliska — zawierajgcym
informacje, iz ,Wykonawca zapewni i opfaci nadzér konserwatorski i archeologiczny (w tym
ratownicze badania wyprzedzajgce) nad robotami ziemnymi”  wykonawca wnosi 0
jednoznaczne okreslenie, co nalezy rozumie¢ pod pojeciem ratowniczych badan
wyprzedzajgcych i czy zapis o ratowniczych badaniach wyprzedzajgcych oznacza
koniecznos$¢ przeprowadzenia przez wykonawcoéw — na ich koszt - na catym obszarze
inwestycji kompleksowych badan archeologicznych( w tym badan ekshumacyjnych). Jest
to istotne, bowiem z ustalern wykonawcy wynika, iz prace beda prowadzone na obszarach
dawnych cmentarzysk, a zgodnie z metodyka badan ekshumacyjnych prowadzonych w
ramach badan archeologicznych na cmentarzyskach koniecznym jest wykonanie petnej
analizy antropologicznej wszystkich znalezionych szczgtkéw ludzkich (osobnikow).

Dlatego tez wykonawca wnosi_ o jednoznaczne okreslenie, czy w sytuacji odkrycia
szczatkdéw ludzkich (cial) na terenie planowanej inwestycji koszt przeprowadzenia
kompleksowych badan archeologicznych (w tym badan ekshumacyjnych i
antropologicznych ) zostanie pokryty przez Zamawiajgcego, czy koszt ten ma by¢ pokryty
przez wykonawcéw ?

Jezeli koszt ten ma by¢ pokryty przez wykonawcow, wykonawca wnosi o okreslenie przez
Zamawiajgcego liczby szczatkéw ludzkich (ciat) jakg wykonawcy maja przyjgc do wyceny.
Odpowiedz: Patrz odpowiedz na pytanie nr 10 i nr 11 z dnia 02.03.2018. Koszt
ewentualnych badan ekshumacyjnych i antropologicznych poniesie Zamawiajgcy.

Patrz modyfikacja tresci SIWZ nr: 1), 2), 4), 5)a) i 5)b), 6).

Pytanie: W zwigzku z dokonanymi przez wykonawce i na jego zlecenie : analizg
dokumentacji oraz wglgdem w historyczne mapy miasta Bydgoszcz wykonawca wnosi 0
udzielenie przez Zamawiajaceqo jednoznacznej odpowiedzi, czy zakres prac Czesci 1
Zadania objetego zamowieniem zlokalizowany jest na terenie historycznego cmentarza
ewangelickiego z przetomu wiekdw XVII/ XVII ( teren wspétczesnego Parku Ludowego im.
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Wincentego Witosa).

Z poczynionych przez wykonawce ustalen ( analiza historyczna map) wynika
bowiem, iz roboty objete zamowieniem maja byc¢ realizowane na terenie cmentarza
ewangelickiego funkcjonujgcego w tym obszarze przez okres Kkilkuset lat, co
implikuje skutek w postaci mozliwosci odkrycia znacznej liczby szczatkow ludzkich.
Odpowiedz: Patrz modyfikacje tresci SIWZ nr: 1), 2), 4), 5)a) i 5)b), 6).

Pytanie: W zwigzku z dokonanymi przez wykonawce ustaleniami wykonawca wnosi o

udzielenie przez Zamawiajacego informacji :

a) co do w zakresie ilosci pochoéwkdéw w miejscu planowanej inwestycji,

b) co do ilosci warstw w ktorych te pochéwki zalegajg oraz migzszosci oraz rzednych
stropu i spagu warstwy grobowej z pochowkami,

co jest istotne dla mozliwosci oszacowania przez wykonawcoéw kosztéw zwigzanych z

ekshumacjg szczgtkéw i ich ponownym pogrzebaniem( inhumacjg). Brak okreslenia ilosci

tych pochéwkéw uniemozliwi oferentom prawidiowe sporzadzenia oferty w zakresie

okreslenia ryzyk z tym zwigzanych i ujeciem ich w cenie oferty.

W przypadku braku posiadania przez Zamawiajgcego informacji w zakresie ilosci
pochéwkoéw w miejscu planowanej inwestycji Wykonawca wnosi :
a) o _jednoznaczne wskazanie jakg liczbe szczatkéw ludzkich( osobnikéw) oferenci maja
uwzgledni¢ przy wycenie kosztéw ekshumaciji szczatkéw i ich inhumaciji oraz
b) o _jednoznaczne potwierdzenie, iz w przypadku wiekszej liczby szczgtkéw ludzkich(
osobnikéw) niz_wskazana przez Zamawiajgcego dodatkowe koszty zwigzane z
ekshumacijg szczatkéw i ich ponownym pogrzebaniem( inhumacjg) zostang pokryte
przez Zamawiajgcego.
Dane te sg niezwykle istotne. W zwigzku bowiem z tym, iz koszt ekshumacji ludzkich
szczgtkow, przeprowadzenia badan antropologicznych i ich ponownego pochéwku, w
przypadku duzej ilosci ludzkich szczatkéw (osobnikéw) moze stanowi¢ znaczgcg wartosé
(nawet kilka milionéw ztotych) koniecznym jest wskazanie przez Zamawiajgcego ilosci
ludzkich szczatkow (osobnikéw) jakg nalezy przyjgc¢ do wyceny.
Wykonawca wskaza¢ jest w obowigzku, iz z posiadanej przez wykonawce wiedzy,
potwierdzonej przeprowadzonymi aktualnie(grudzien 2017 — styczen 2018r.) badaniami na
realizowanym przez wykonawce innym zadaniu - na sgsiadujgcej z Parkiem Witosa (a
dawnym terenie cmentarza) nieruchomosci, wynika, iz na terenie planowanej inwestycji
znajdujg sie liczne stanowiska archeologiczne z historycznymi pochéwkami. W trakcie
prowadzonych przez wykonawce robét dokonano wykopéw na powierzchni zaledwie 20 m?
w trakcie ktérych odkryto, i dokonano ich ekshumacji, 40 szczatkdéw ludzkich( osobnikéw) i
to na terenie, ktéry stanowit obrzeza dawnego cmentarza. Pozwala to na przyjecie
zatozenia, iz na terenie, na ktérym planowana ma by¢ inwestycja na 1 m? wystepowac
moga co najmniej 2 szczatki ludzkie (osobniki). Zatem przy koniecznej dla wykonania
samego zbiornika powierzchni ok. 1320 m? nalezy sie liczy¢ z mozliwoscia wydobycia
ok. 2 640 ludzkich szczatkéw (osobnikow), co implikowaé bedzie skutek w postaci
koniecznos$ci poniesienia kosztow zwigzanych z ekshumacjg tych szczatkow w
kwocie ponad 2 min zlotych !!!
Powyzsze szacunki nie obejmujg przy tym kosztéw zwigzanych z ekshumacjg szczgtkow w
obrebie wykopow pod rurociggi kanalizacji deszczowej na terenie parku. Zwréci¢ nalezy
nadto i uwage, iz w przypadku wystgpienia grobow zbiorowych ( czego ryzyko jest
znaczne) koszt zwigzany z ekshumacjg odkrytych szczatkow moze by¢ znacznie wyzszy.
Majgc wiec na uwadze, iz zgodnie z art. 29 ust.1 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych
Zamawiajgcy zobowigzany jest opisa¢ przedmiot zamowienia w sposob jednoznaczny i
wyczerpujacy, uwzgledniajgc wszystkie wymagania i okolicznosci moggce mieé¢ wplyw na
sporzgdzenie oferty i okreslenie jej ceny, wykonawca wnosi o jednoznaczne wskazanie
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1aka liczbe szczatkdw ludzkich( osobnikéw) oferenci maja uwzglednié przy wycenie kosztéw
ekshumaciji i inhumacji szczgtkéw ludzkich.
Odpowiedz: Patrz modyfikacja tresci SIWZ nr: 1), 2), 4), 5)a) i 5)b), 6).

Pytanie: W zwigzku z dokonanymi przez wykonawce ustaleniami, co do zlokalizowania
zakresu prac Czesci 1 Zadania objetego zamoéwieniem na terenie historycznego
cmentarza, a tym samym koniecznoscig liczenia sie z odkryciem znacznej liczby szczatkow
ludzkich, wykonawca wnosi o jednoznaczne okreslenie, czy koszt skiadowania, przewozu i
pochéwku ((inhumacii) odkrytych na cmentarzu ludzkich szczatkow kostnych ponosit bedzie
Zamawiajacy czy wykonawcy?

W przypadku gdyby koszty z tym zwigzane mieli ponie$é wykonawcy, wykonawca wnosi o
jednoznaczne wskazanie, jaka liczbe szczgtkow ludzkich( osobnikéw) oferenci maja
uwzgledni¢ przy wycenie kosztéw sktadowania, przewozu i pochéwku ( inhumacii)
odkrytych ludzkich szczatkow.

Odpowiedz: Patrz modyfikacja tresci SIWZ nr: 1), 2), 4), 5)a) i 5)b), 6).

Pytanie: W zwigzku z dokonanymi przez wykonawce ustaleniami, co do zlokalizowania

zakresu prac Czesci 1 Zadania objgtego zaméwieniem na terenie historycznego

cmentarza, a tym samym konieczno$cig liczenia sie z odkryciem znacznej liczby szczatkow

ludzkich, wykonawca wnosi o jednoznaczne okreslenie :

a) czy Zamawiajgcy dokonat lub dokona na swoj koszt wykupienia kwatery (kwater) na
innym bydgoskim cmentarzu celem pochowania ekshumowanych szczatkow ludzkich

( osobnikow);

b) czy Zamawiajgcy pokryje petne koszty pochéwku ekshumowanych szczatkéw ludzkich

( osobnikow) ?

W przypadku gdyby koszty z tym zwigzane mieli ponie$é wykonawcy, wykonawca wnosi

0 jednoznaczne wskazanie :

a) _jakg liczbe szczgtkéw ludzkich( osobnikoéw) oferenci maja uwzgledni¢ przy wycenie
kosztow wykupienia kwatery (kwater) na innym bydgoskim cmentarzu,

b) czy poszczegolne szczagtki ludzkie (osobnicy) majg byé pochowane w trumnach
standardowych czy tez w trumnach ekshumacyjnych,

c) czy szczatki ludzkie (osobnicy) majg byé pochowane w indywidualnych kwaterach,
czy tez wszystkie ludzkie szczatki kostne bede ztozone w jednej, duzej kwaterze (w
formie tzw. ossuarium),

bowiem informacje te sg niezbedne dla okreslenia kosztéw z tym zwigzanych, a tym
samym i dla mozliwosci ztozenia oferty cenowe.
Odpowiedz: Patrz modyfikacja tresci SIWZ nr: 1), 2), 4), 5)a) i 5)b), 6).

Pytanie: W zwigzku z dokonanymi przez wykonawce ustaleniami, co do zlokalizowania
zakresu prac Czesci 1 Zadania objetego zamoéwieniem na terenie historycznego
cmentarza, a tym samym koniecznoscig liczenia sie z odkryciem znacznej liczby szczatkow
ludzkich, wykonawca wnosi o przekazanie przez Zamawiajgcego informaciji i/lub
dokumentéw :

a) obrazujgcych rozwéj przestrzenny cmentarza od XVII wieku do 1945 roku z
uwzglednieniem usytuowania i zageszczenia grobow,

b) jednoznacznie okreslajgcych, czy na w/w obszarze planowanej inwestycji
przeprowadzone zostaty ekshumacje, a jezeli tak to kiedy i kto prowadzit
ekshumacje, jaki miaty charakter, skad deponowano ciata, ile ich byto i dokgd zostaty
przeniesione ?

C) jednoznacznie okreslajgcych, czy na w/w obszarze planowanej inwestycji
przeprowadzone zostaty w trakcie budowy muszli koncertowej, a pozniej kortow
tenisowych ekshumacje, a jezeli tak to kiedy i kto prowadzit ekshumacje, jaki miaty
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charakter, skad deponowano ciata, ile ich byto i dokad zostaty przeniesione?
Odpowiedz: Patrz modyfikacja tresci SIWZ nr: 1), 2), 4), 5)a) i 5)b), 6).

Pytanie: W zwigzku z dokonanymi przez wykonawce ustaleniami, co do zlokalizowania
zakresu prac Czesci 1 Zadania objetego zamoéwieniem na terenie historycznego
cmentarza, a tym samym koniecznoscig liczenia sie z odkryciem znacznej liczby szczatkéw
ludzkich, wykonawca wnosi o jednoznaczne okreslenie :

a) czy w przypadku odkrycia w trakcie badan reliktéw architektury funeralnej, w postaci
kapliczek grobowych, sarkofagdw, ptyt nagrobnych, obejs¢ itp. Zamawiajgcy pokryje
koszty zwigzane z ich zachowaniem, wykonaniem prac konserwatorskich, czy tez
przeniesieniem ich w inne miejsce ( zgodnie z ewentualnymi wytycznymi
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw) ?

b) czy w przypadku odkrycia w trakcie badan trumien cynowych o duzym znaczeniu
historycznym  czy artystycznym Zamawiajgcy pokryje koszty zwigzane z ich
zachowaniem, otworzeniem oraz poddaniem ich zawartosci pracom konserwatorskim(
zgodnie z ewentualnymi wytycznymi Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw) ?

c) czy w przypadku odkrycia w trakcie badan trumien ze szczgtkami ludzi wybitnie
zastuzonych dla Miasta Bydgoszcz (burmistrzéw, rajcéw, przedsiebiorcow) Zamawiajgcy
pokryje koszty zwigzane z ewentualnym ponownym ich pochowkiem, przeniesieniem w
inne miejsce, transportem, wykupem miejsca pochowku itp.?

d) czy w przypadku odkrycia w czasie badan archeologicznych grobéw zbiorowych Ilub
ossuariow, ktére mogty powstaé po Il wojnie Swiatowej szczatki te majg byc¢ takze
poddane analizie antropologicznej i pochowane w jednej, duzej kwaterze (w formie tzw.
ossuarium) a koszt wykonania analizy i pochowku zostanie pokryty przez
Zamawiajacego.

W przypadku gdyby koszty z tym zwigzane mieli ponie$¢ wykonawcy, wykonawca wnosi
0 jednoznaczne wskazanie :

a) liczby reliktow architektury funeralnej (w postaci kapliczek grobowych, sarkofagow, ptyt
nagrobnych, obejs¢ itp.) jaka oferenci maja uwzgledni¢ przy wycenie kosztow
wykonania tych prac oraz wskazanie wytycznych do wyceny tego zakresu prac;

b) liczby trumien cynowych jakg oferenci maja uwzglednié przy wycenie kosztow
wykonania tych prac oraz wskazanie wytycznych do wyceny tego zakresu prac.

e) liczby trumien ze szczgtkami( szczgtkéw) ludzi wybitnie zastuzonych dla Bydgoszczy
jakg oferenci maja uwzgledni¢ przy wycenie kosztéw zwigzanych z ewentualnym
ponownym ich pochéwkiem, przeniesieniem w _inne miejsce, transportem, wykupem
miejsca pochéwku itp.

f) liczby grobow zbiorowych lub ossuaridéw, jaka oferenci maja uwzgledni¢ przy wycenie
kosztow zwigzanych z ewentualnym ponownym ich pochéwkiem szczatkow w nich

ztozonych.
Odpowiedz: Patrz modyfikacja tresci SIWZ nr: 1), 2), 4), 5)a) i 5)b), 6).

Pytanie: W zwigzku z dokonanymi przez wykonawce ustaleniami, co do lokalizacji prac
Czesci 1 Zadania objetego zaméwieniem na terenie historycznego cmentarza, wykonawca
wnosi nadto o jednoznaczne wskazanie i wyjasnienie przez Zamawiajgcego, czy lokalizacje
innych zbiornikéw oraz rurociggéw objetych zamowieniem nie znajdujg sie na terenie
dawnych cmentarzy, a w szczeqolnosci czy zbiornik nr 2 zlewnia kolektora K13, 13.1
Zadanie nr 3 nie znajduje sie w obszarze historycznego cmentarza zydowskiego?
Jezeli zbiornik nr 2 znajduje sie w obszarze historycznego cmentarza zydowskiego to
wykonawca wnosi o informacje czy Zamawiajgcy pozyskat wymagane zgody pozwalajgce
na prowadzenie robot na tym terenie ?
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Z informacji pozyskanych przez wykonawce wynika bowiem, iz z przyczyn religijnych, brak
jest jakiejkolwiek mozliwosci ingerowania w miejsca pochowku ludnosci zydowskiej. Tym
samym brak jest w ogdle mozliwosci prowadzenia tam jakichkolwiek robot.

Odpowiedz: Wedtug wiedzy Zamawiajgcego obiekty objete zaméwieniem nie znajdujg sie
na terenie dawnych cmentarzy. Patrz modyfikacja tresci SIWZ nr: 1), 2), 4), 5)a) i 5)b), 6).

9. Pytanie: W zwigzku z tym, ze budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w Czesci |
bedzie prowadzona na terenie Parku Ludowego im. Wincentego Witosa, ktéry zostat
zatozony na miejscu cmentarza Ewangelickiej Gminy Zjednoczonej prosimy o podanie po
kogo stronie bedg koszty rozbiérki i utylizacji grobowcow na trasie przedmiotowej
kanalizacji.(...).

Odpowiedz: Patrz modyfikacja tresci SIWZ nr: 1), 2), 4), 5)a) i 5)b), 6).

Modyfikacja tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia (SIWZ)
dla zamowienia pn.
»Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji
deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy.
Budowa i przebudowa.”

Zamawiajgcy na podstawie art. 38 ust. 4 upzp wprowadza nastepujgce zmiany do tresci
SIWZ:

1) W Czesci 1 zamoéwienia wytacza sie z przedmiotu zamoéwienia zakres rzeczowy
obejmujacy zaprojektowanie i wykonanie robét budowlanych na terenie oraz w
rejonie Parku im. Wincentego Witosa, w szczegolnosci:

~  Zbiornik retencyjny nr 2 wraz wyposazeniem technologicznym;

— Kanat grawitacyjny ¢ 0,8 m o dtugosci ok. 181 m (napetnianie zbiornika);

— Kanat grawitacyjny ¢ 0,6 m o dtugos$ci ok. 90 m (oproznianie zbiornika);

— Kanat grawitacyjny ¢ 0,3 m o dtugosci ok. 24 m (opréznianie zbiornika);

— Przewdd ttoczny (opréznianie zbiornika);

— Oczyszczalnia wod opadowych i roztopowych na doptywie do zbiornika;

— System oczyszczania wod opadowych i roztopowych Typu 3 z punktem poboru wody
wraz z urzgdzeniami systemu hydrofitowego i przytacze wodociggowe;

— Dtawienie nr 1 — regulacja przeptywu w kanale deszczowym ¢ 0,9 m w ul. Markwarta.

Jednoczesnie do przedmiotu zamowienia wilacza sie zakres rzeczowy obejmujacy
zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych na terenie Bazyliki $w. Wincentego
a Paulo, w szczegdlnosci:

— Zbiornik retencyjny nr 2 wraz wyposazeniem technologicznym;

— Kanat grawitacyjny ¢ 0,9 m o dtugosci ok. 28 m (napetnianie zbiornika);

— Kanat grawitacyjny ¢ 0,3 m o diugosci ok. 25 m (opréznianie zbiornika);

— Dfawienie nr 1 — regulacja przeptywu w kanale deszczowym ¢ 0,9 m w Al.Ossolifskich;

— Dfawienie nr 2 — regulacja przeptywu w kanale deszczowym ¢ 0,3 m w Al.Ossolinskich;

— Przekierowanie przeptywu nr 2 — budowa kanatu deszczowego ¢ 0,30 m o dtugosci
ok. 20 m w Al.Ossolinskich.
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Ponadto rezygnuje sie z mozliwosci udzielenia zaméwien polegajgcych na powtdrzeniu
podobnych robét budowlanych zgodnych z przedmiotem zamoéwienia podstawowego, w
zakresie projektowania i wykonania robét budowlanych na terenie Parku im. Wincentego
Witosa obejmujgcych Odcinek 2 (zlewnia K6) i Odcinek 3 (zlewnia K7).

W zwigzku z powyZszym:

a)

b)

W Czesci Ill SIWZ - Program Funkcjonalno-Uzytkowy (,PFU") (jednolita tresc
wprowadzona pismem z dnia 09.02.2018 r., z pézniejszymi zmianami) w Czesci A.
Czesc opisowa, w A.1. Opis ogolny przedmiotu zamowienia, w pkt. 1.2. Zakres Robdt,
w ppkt. 1.2.1. Czes¢ 1 zamdwienia wprowadza sie nastepujgce zmiany:

= tiret 6 otrzymuje brzmienie: ,,- kanaty grawitacyjne ¢ 0,60 m o tgcznej diugosci
ok. 0,3 km”;

= tiret 8 otrzymuje brzmienie: ,,- kanaly grawitacyjne ¢ 0,80 m o facznej diugosci
ok. 0,05 km”;

= tiret 9 otrzymuje brzmienie: ,,- kanaty grawitacyjne ¢ 0,90 m o {acznej diugosci
ok. 0,06 km”;

* tiret 23 otrzymuje brzmienie: ,,- zbiorniki szczelne retencyjne — 14 szt. (w tym 10
zbiornikow oproéznianych cisnieniowo)”;
* tiret 26 otrzymuje brzmienie:
»- 0czyszczalnie wod opadowych i roztopowych — 6 szt. w tym:
- separator zintegrowany z osadnikiem — 1 szt.
- separator substancji ropopochodnych — 1 szt.
- osadnik zawiesiny — 1 szt. 1
- system oczyszczania wod opadowych i roztopowych Typ 1 — 3 szt.
- system oczyszczania wod opadowych i roztopowych Typ 2 — 1 szt.”

W Czesci lll SIWZ — PFU (jednolita tres¢ wprowadzona pismem z dnia 09.02.2018r., z
pézniejszymi zmianami), w Czesci A. Czes¢ opisowa, w A.1. Opis ogdélny przedmiotu
zamowienia, w pkt. 1.2. Zakres Robdt, w ppkt. 1.2.1. Czes¢ 1 zamodwienia
dotychczasowa tresé¢ pod zakresem rzeczowym:

W Czesci 1 Zamawiajgcy dla celéw realizacji wyodrebnit fragment Robét zwany dalej
Odcinkiem 1 (zlewnia K2) {j.:

Odcinek 1 (zlewnia K2), obejmujgcy nastepujacy zakres rzeczowy robot zlokalizowanych
w obrebie kompleksu ASTORIA:

- zbiornik retencyjny nr 2;

- kanat grawitacyjny ¢ 0,5 m o dtugosci ok. 59 m;

- kanat grawitacyjny ¢ 0,3 m o diugosci ok. 4 m;

- przewdd ttoczny o diugosci ok. 66 m.

Szczegotowy zakres dla Czesci 1 zamoéwienia podano w ,Koncepcjach modernizacii
kanalizacji deszczowe|” poszczegdélnych zlewni, bedgcych integralng czescig Programu
funkcjonalno-uzytkowego. Podane w koncepcjach diugosci przewodéw kanalizacyjnych
moga sie zmieni¢ w zaleznosci od opracowanych projektow.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ udzielenia zamoéwien polegajgcych na powtdérzeniu
podobnych robo6t budowlanych zgodnych z przedmiotem zamoéwienia podstawowego,
w zakresie projektowania i wykonania: sieci kanalizacyjnej, zbiornikéw retencyjnych,
oczyszczalni wod opadowych i roztopowych, wylotéw do zbiornikéw wodnych, instalaciji
nawadniania terenow zielonych, zasilania elektrycznego, automatyki i sterowania, w
szczegolnosci zamowien na nastepujgce roboty budowlane:
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1. Odcinek 2 (zlewnia K6), obejmujacy nastepujgcy zakres rzeczowy roboét zlokalizowanych
na terenie Parku im. Wincentego Witosa:

a. ,Retencja kanatowa nr 2 (oprdzniana cisnieniowo) w tym:
— kanat grawitacyjny ¢ 1,6 m z rur polimerobetonowych o dtugosci ok. 100 m;
— kanat grawitacyjny ¢ 1,4 m z rur polimerobetonowych o dtugosci ok. 113 m;
— kanat grawitacyjny ¢ 0,3 m z rur PVC (SN 12) o dtugosci ok. 15 m;
— kanat grawitacyjny ¢ 0,2 m z rur PVC (SN 12) o dtugosci ok. 6 m;
— przewdd ttoczny ¢ 63 mm z rur PE-HD o diugosci ok. 5 m;
-~ przepompownia — studnia zelbetowa ¢ 3,0 m (o gtebokosci do 3,5 m)
z dwoma pompami o wydajnosciach 4,5 dm?/s i o mocy 0,8 kW kazda (pompa
pracujgca + rezerwowa).”
— studnie z kregéw zelbetowych ¢ 2,5 m — 3 szt. (o gtebokosci do 4,0 m);
— studnia z kregéw zelbetowych z osadnikiem ¢ 2,5 m — 1 szt. (o gtebokosci do
4 m);
— studnie z kregdw zelbetowych ¢ 3,0 m — 1 szt. (o gtebokosci do 4,0 m);
— studnie z kregow zelbetowych ¢ 1,0 m — 2 szt. (o gtebokosci do 2,5 m);
— studnia rozprezna z kregow zelbetowych ¢ 1,0 m — 1 szt. (o gtebokosci do
2.5:m);
— odtworzenie nawierzchni do stanu istniejgcego;
b. Wykonanie watu ziemnego na trawniku, o wys. 30 cm zaizolowanego dodatkowo
pionowg warstwg folii EPDM — na dtugosci ok. 60 m.
2.0dcinek 3 (zlewnia K7), obejmujgcy nastepujgcy zakres rzeczowy robét
zlokalizowanych na terenie Parku im. Wincentego Witosa:
— kanat grawitacyjny ¢ 0,6 m z rur polimerobetonowych o dtugosci ok. 195 m;
— studnie z kregow zelbetowych ¢ 1,5 m — 1 szt. (o gtebokosci do 3,5 m),
— studnie z kregoéw zelbetowych ¢ 1,2 m — 3 szt. (o gtebokosci do 3,5 m);
— odtworzenie nawierzchni do stanu istniejgcego.
W przypadku udzielenia przez Zamawiajgcego zamowien na wykonanie Odcinka 2 i 3,
Zamawiajgcy dostarczy Wykonawcy projekty budowlane wraz z niezbednymi
pozwoleniami administracyjnoprawnymi na realizacje tych Odcinkéw.
Warunki udzielenia wskazanych powyzej zamoéwien podobnych, w szczegoélnosci na
wykonanie Odcinka 2 i 3 zostaly okreslone w Czesci | SIWZ - Instrukcja dla
Wykonawcéw.
Wykonawca zaprojektuje i bedzie realizowat prace objete niniejszym zamowieniem
w sposob nie powodujgcy kolizji z istniejgcymi elementami kanalizacji deszczowej
(w szczegolnosci z elementami powstatymi w ramach przewidywanego powyzej
odrebnego zamoéwienia na prace podobne dotyczace Odcinka 2 oraz Odcinka 3),
zapewniajgc jednoczesnie prawidtowe wspotdziatanie tych elementéw, stanowigcych
czesci tworzace jeden system kanalizacji deszczowej.”
otrzymuje brzmienie:

»W Czesci 1 Zamawiajacy dla celow realizacji wyodrebnit fragment Robét zwany
dalej Odcinkiem 1 (zlewnia K2) tj.:

Odcinek 1 (zlewnia K2), obejmujacy nastepujacy zakres rzeczowy robot
zlokalizowanych w obrebie kompleksu ASTORIA:

— zbiornik retencyjny nr 2;

-~ kanal grawitacyjny ¢ 0,5 m o dlugosci ok. 59 m;
— kanat grawitacyjny ¢ 0,3 m o dtugosci ok. 4 m;
— przewdd tloczny o dlugosci ok. 66 m.
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d)

Szczegdélowy zakres dla Czesci 1 zamodwienia podano w ,Koncepcjach
modernizacji kanalizacji deszczowej” poszczegélnych zlewni, bedacych
integralng czescia Programu funkcjonalno-uzytkowego. Podane w koncepcjach
diugosci przewodow kanalizacyjnych moga sie zmieni¢ w zaleznosci od
opracowanych projektow.”

W Czesci lll SIWZ — PFU (jednolita tre$¢ wprowadzona pismem z dnia 09.02.2018r., z
pozniejszymi zmianami), w Czesci A. Czes¢ opisowa, w A.1. Opis ogdélny przedmiotu
zamowienia, w pkt. 1.4.5. Realizacja Robét, po stowie Uwaga wprowadza sie
nastepujgce zmiany:

= usuwa sie w catosci ppkt 6) o tresci:

,6) Dot. zlewni kol. K6 i K7 — Roboty na terenie Parku Witosa nalezy skoordynowaé
z Wydziatem Inwestycji Miasta nadzorujgcym réwnolegle prowadzone prace
zwigzane z rewitalizacjg parku.”;

* kolejne podpunkty: 7), 8), 9) otrzymujg numeracje odpowiednio: 6), 7), 8).

W Czesci lll SIWZ — PFU (jednolita tre$¢ wprowadzona pismem z dnia 09.02.2018 r., z
pozniejszymi zmianami), w Czesci A. Czes$¢ opisowa, w A.2. Wymagania
zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamowienia, w pkt. A.2.1 Prace projektowe
wprowadza sie zmiany:

* w pkt. 1.3.8 usuwa sie w drugim akapicie z nawiasu tekst o tresci: , , Typ 3"
oraz w przedostatnim akapicie tekst o tresci: ,i Typu 3" i w nawiasie ,i 3"

= usuwa sie w catosci ppkt 1.3.8.3. Ukfad z wykorzystaniem systemu oczyszczania
wod opadowych i roztopowych Typu 3,

* podpunkty: 1.3.8.4., 1.3.8.4.1 - 1.3.8.4.9, 1.3.8.5 otrzymujg numeracje odpowiednio:
1.3.8.3, 1.3.8.3.1-1.3.8.3.9, 1.3.8.4.

= w ostatnim akapicie zmienia sie tekst: ,1.3.8.5" na ,1.3.8.4"

W Czesci Il SIWZ - PFU (jednolita tres¢ wprowadzona pismem z dnia 09.02.2018r., z
pozniejszymi zmianami), w Czesci A. Cze$¢ opisowa, w A.2. Wymagania
zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia, w pkt. A.2.7. Roboty
ogolnobudowlane oraz zielen, w pkt. 5. Wykonanie Robét usuwa sie w catosci ppkt
5.2.5 Aleje na terenie Parku Witosa (kol. K7).

W Czesci Il SIWZ — PFU, w Zatacznikach do PFU, anuluje sie Projekt robét
geologicznych w celu okreslenia warunkow geologiczno-inzynierskich dla potrzeb
budowy sieci kanalizacji deszczowej w Parku Ludowym im. Wincentego Witosa w
Bydgoszczy (dot. zlewni kol. K6 i K7) — zatacznik nr 30 do PFU (w folderze 4.
Dokumentacja geologiczna (zat. 29 do 34)/ Projekt Robét Geol. - Park .W.Witosa”), w
zwigzku z czym w Czesci Il SIWZ — PFU (jednolita tres¢ wprowadzona pismem z dnia
09.02.2018 r., z pézniejszymi zmianami), w Czesci B. Czes¢ informacyjna, w B.4.2
Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych, w wykazie
dokumentacji geologicznych skresla sie tres¢ w poz. 2 tabeli:

ro ot _geologicznych w celu okreslenia warunké fczno-
5 inzynierskich dla pofrz sieci izac)i deszczowej w Parku
Ludowym im. Wince itosa w Bydgo zlewni kol. K6 i K7) -
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9)

h)

k)

W zwigzku z modyfikacjag w ppkt. f) W Czesci Ill SIWZ — PFU (jednolita tres¢
wprowadzona pismem z dnia 09.02.2018 r., z pdzniejszymi zmianami), w Czesci B.
Czesc¢ informacyjna, w B.4.7 Wykaz zatgcznikéw do PFU skresla sie z tabeli pozycje:

Proj 5t geologicznych w celu okreslenia waru

zalac nr 30 geologiczno-inzynierski pt siet_:i kanalizacji
deszczowej w Par ym im. Witosa w
B y (dot. zlewni kol. K6 i K7)

W Czesci Il SIWZ - PFU, w Zatgcznikach do PFU, w Koncepcji modernizacji
kanalizacji deszczowej zlewni kolektora K6 z wylotami W21, W22, W26 — zatgcznik nr
10 do PFU (w folderze ,3. Koncepcje modernizacji kan. deszczowej (zat. 5 do
28)/Koncepcje-Czes¢ 1/K6"), zmodyfikowanej] w pismie z dnia 09.02.2018 r. —
modyfikacja 11), 12), 14), 15) wprowadza sie nastepujgce zmiany:

» w opisie technicznym (K6 Opis koncepcji) usuwa sie w catosci punkt 2.2.2 Retencja
kanatowa nr 2 — zmiana oraz usuwa sie w catosci punkt 2.6 Pozostafe dziatania
wraz z ppkt. 2.6.1 Wat ziemny - zmiana. Zmieniony opis techniczny stanowi
zatgcznik nr 1 do niniejszej modyfikacii;

* zmienia sie tabele pn. Orientacyjne zestawienie zakresu prac - zmiana do koncepcji
retencjonowania Sciekow deszczowych w zlewni kolektora K6 cigzgcego do wylotow
w21, W22, W26 (K6-Zestawienie zakr. prac-zmiana). Zmieniona tabela stanowi
zatgcznik nr 2 do niniejszej modyfikacii;

= anuluje sie rysunek nr 7 w w/w koncepciji - Retencja kanatowa nr 2.

W Czesci Ill SIWZ — PFU, w Zatgcznikach do PFU, w Koncepcji modernizacji

kanalizacji deszczowej zlewni kolektora K7 z wylotami W17A, W18, W19 — zatgcznik nr

12 do PFU (w folderze ,3. Koncepcje modernizacji kan. deszczowej (zat. 5 do

28)/Koncepcje-czes¢ 1/K7/K7 Opis koncepcji’) zmodyfikowane] w pismie z dnia

09.02.2018 r. — modyfikacja 13):

= zmienia sie tytut pkt. 2.1.2 ,Zbiornik retencyjny nr 2 z wykorzystaniem wod
deszczowych oraz system oczyszczania Sciekow deszczowych — zmiana” na 2.1.2
~Zbiornik retencyjny nr 2” oraz zmienia sie tresc tabeli w pkt. 2.1.2;

» w pkt. 2.2 Regulacja przeptywu — dfawienie zmienia sie tres¢ tabeli w ppkt. 2.2.1
Diawienie nr 1 oraz dodaje sie ppkt 2.2.2 Dtawienie nr 2;

= w pki. 2.3 Przekierowanie przeplywu dodaje sie ppkt 2.3.2 Przekierowanie
przeptywu nr 2.

Zmieniony opis techniczny stanowi zatgcznik nr 3 do niniejszej modyfikacii.

W Czesci lll SIWZ - PFU, w Zatgcznikach do PFU, w Koncepcji modernizacji
kanalizacji deszczowej zlewni kolektora K7 z wylotami W17A, W18, W19 — zatgcznik nr
12 do PFU (w folderze ,3. Koncepcje modernizacji kan. deszczowej (zat. 5 do
28)/Koncepcje-czesc 1/K7/K7-Zestawienie zakr. prac”), zmienia sie tabele pn.
Orientacyjne zestawienie zakresu prac do koncepcji retencjonowania Sciekéw
deszczowych w zlewni kolektora K7 cigzgcego do wylotow WT17A, W18, W19.
Zmieniona tabela stanowi zatgcznik nr 4 do niniejszej modyfikacji.

W Czesci Ill SIWZ — PFU, w Zatagcznikach do PFU, w Koncepcji modernizacji
kanalizacji deszczowej zlewni kolektora K7 z wylotami W17A, W18, W19 — zatacznik nr
12 do PFU zmienia sie rysunek nr 1 (w folderze ,3. Koncepcje modernizacji kan.
deszczowej (zat. 5 do 28)/Koncepcje-czes¢ 1/K7/K7-01 Mapa orientacyjna”)
na rysunek K7-01 Mapa orientacyjna — zmiana, ktory stanowi zatgcznik nr 5 do
niniejszej modyfikacii.
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1)

W Czesci Il SIWZ - PFU, w Zatgcznikach do PFU, w Koncepcji modernizacji

kanalizacji deszczowej zlewni kolektora K7 z wylotami W17A, W18, W19 — zatgcznik nr

12 do PFU anuluje sie rysunek nr 3 (w folderze ,3. Koncepcje modernizacji kan.

deszczowej (zat. 5 do 28)/Koncepcje-czes¢ 1/K7/K7-03 Zbiornik nr 2_Dtawienie nr

1_Kolektor potaczeniowy”) zmodyfikowanej w pismie z dnia 09.02.2018 r. -

modyfikacja 16) i dodaje sie nastepujace rysunki zamienne:

* rys. nr 3 - Zbiornik nr 2 — zamienny, ktory stanowi zatgcznik nr 6 do niniejszej
modyfikacii;

= rys. nr 4 - Przekierowanie przeptywu nr 1 — zamienny, ktéry stanowi zatagcznik nr 7
do niniejszej modyfikacii;

W Czesci | SIWZ - Instrukcja dla Wykonawcow (IDW), w pkt. 3.2 zaméwienia
wprowadza sie nastepujgce zmiany:

= ppkt 3) otrzymuje brzmienie: ,,3) Zbiornikéw retencyjnych szczelnych — 71 szt.
(w tym 35 zbiornikéw opréznianych cisnieniowo)”;
= ppkt 5) otrzymuje brzmienie:
»B) Oczyszczalni woéd opadowych i roztopowych w tym:
a. Separatory zintegrowane z osadnikiem - 5 szt.
b. Separatory substancji ropopochodnych — 15 szt.
c. Osadniki zawiesiny — 15 szt.
d. Systemy oczyszczania wod opadowych i roztopowych Typ 1 — 7 szt.
e. System oczyszczania wod opadowych i roztopowych Typ 2 — 1 szt.”
= dodaje sie ppkt 8) o tresci:
»8) Urzadzenia systemu hydrofitowego”

W Czesci | SIWZ — IDW, w pkt. 3.4 zamoéwienia czesciowe (zmodyfikowanej w pismie z
dnia 09.02.2018 r.), w ppkt.1) Czesci 1 (...) wprowadza sie nastepujgce zmiany:

= tiret 6 otrzymuje brzmienie: ,,- kanaty grawitacyjne ¢ 0,60 m o fgcznej dlugosci
ok. 0,3 km”

* tiret 8 otrzymuje brzmienie: ,,- kanaly grawitacyjne ¢ 0,80 m o tacznej dlugosci
ok. 0,05 km”

= tiret 9 otrzymuje brzmienie: ,,- kanaly grawitacyjne ¢ 0,90 m o tgcznej diugosci
ok. 0,06 km”

= tiret 23 otrzymuje brzmienie: ,,- zbiorniki szczelne retencyjne — 14 szt. (w tym 10
zbiornikdéw oproéznianych cisnieniowo)”;
= tiret 26 otrzymuje brzmienie:
.~ oczyszczalnie wod opadowych i roztopowych — 6 szt. w tym:
- separator zintegrowany z osadnikiem — 1 szt.
- separatory substancji ropopochodnych — 1 szt.
- osadniki zawiesiny — 1 szt.
- systemy oczyszczania wod opadowych i roztopowych Typ 1 — 3 szt.
- system oczyszczania woéd opadowych i roztopowych Typ 2 — 1 szt.”

W Czesci | SIWZ - IDW, w Zataczniku 1b — Wzoér Wykazu Cen dla Czesci 1 (jednolita
tres¢ wprowadzona pismem z dnia 09.02.2018 r., z pozniejszymi zmianami)
wprowadza sie nastepujace zmiany:

= w pozycji tabeli o liczbie porzadkowej: 10.2.2 zmienia sie dotychczasowa tresc:
,Kanat ¢ 0,80 m (napetnianie zbiornika)”,
ktora otrzymuje brzmienie
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»Kanat ¢ 0,90 m (napetnianie zbiornika)”;

= usuwa sie pozycje tabeli o liczbach porzgdkowych: 10.2.5, 10.2.6, 10.2.7, 10.2.8,
10.2.9;

* w pozycji tabeli o liczbie porzgdkowej: 10.3 zmienia sie dotychczasows tresé:
,Dtawienie nr 1 — regulacja przeptywu w kanale deszczowym ¢ 0,90 m (w uktadzie
pietrowym) w ul.Markwarta”,
ktéra otrzymuje brzmienie

»Diawienie nr 1 — regulacja przeptywu w kanale deszczowym ¢ 0,90 m
(w uktadzie pietrowym) w Al.Ossolinskich”;

* po poz. 10.3 dodaje sie pozycje o numerze porzadkowym 10.4 o nastepujgcej tresci:

»Diawienie nr 2 — regulacja przeptywu w kanale deszczowym ¢ 0,30 m
(w ukiadzie pietrowym) w Al.Ossolinskich”;

» dotychczasowa liczba porzadkowa tabeli: ,10.4" zmienia sie na: ,,10.5”;
* po poz. 10.5 dodaje sie pozycje o numerze porzgdkowym 10.6 o nastepujgcej tresci:

»Przekierowanie przeplywu nr 2 — budowa kanatu deszczowego ¢ 0,30 m
w Al.Ossolinskich”;

» w wierszu tabeli przed wierszem z podsumowaniem Czesci 1 zmienia sie tres¢:
.Razem zlewnia kolektora K7 (suma poz. 10.1.1-10.1.5; 10.2.1-10.2.9; 10.3-10.4),
ktéra otrzymuje brzmienie:

»Razem zlewnia kolektora K7 (suma poz. 10.1.1-10.1.5; 10.2.1-10.2.4; 10.3-10.6)".

Ujednolicona tres¢ wzoru Wykazu cen dla Czesci 1 stanowi zatgcznik do niniejszej
modyfikacji.

2) Do Czesci 3 zaméwienia wigczono do przedmiotu zamowienia zakres rzeczowy robot
obejmujgcy zaprojektowanie i wykonanie urzadzern systemu  hydrofitowego,
zlokalizowanych dotychczas na terenie Parku im. Wincentego Witosa, wytgczonych
modyfikacjg nr 1), w zwigzku z czym:

a) W Czesci | SIWZ — IDW, w pkt. 3.4 Zamowienia czesciowe (zmodyfikowanej w pismie
z dnia 09.02.2018 r.), w ppkt.3) Czesci 3 (...) przed tiret 24 o tresci: ,-wyloty do
odbiornikéw (istniejgce zbiorniki wodne) — 3 szt. (3 x ¢ 0,4m”), dodaje sie tiret o tresci:
»= urzadzenia systemu hydrofitowego”.

b) W Czescil SIWZ - IDW, w Zatgczniku 1b — Wzér Wykazu Cen dla Czesci 3 (jednolita
tres¢ wprowadzona pismem z dnia 09.02.2018 r., z pdzniejszymi zmianami)
wprowadza sie nastepujgce zmiany:
= w pozycji tabeli o liczbie porzadkowej: 4.39.2 zmienia sie dotychczasowg tres¢:

Wylot do Stawu nr 17,
ktéra otrzymuje brzmienie:
»Wylot do Stawu nr 1 wraz z kaskada w stylu ogrodu japonskiego”;
* po poz. 4.39.4 dodaje sie pozycje o numerze porzgdkowym 4.39.5 o nastepujace;j
tresci:
»Urzadzenia systemu hydrofitowego”;

* w wierszu tabeli przed pozycjg o liczbie porzgdkowej 5 zmienia sie tres¢:
.Razem zlewnia kolektora K13/K13.1 (suma poz. 4.1.1-4.1.4; 4.2.1-4.2.5: 4.3.1-4.3.5;
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4.41-4.45 451-455 461465 471-4.75: 48.1-4.85; 4.9.1-4.9.5 4.10.1-
4.10.5: 4.11.1-4.11.5; 4.12-4.24; 4.25.1-4.25.2; 4.26; 4.27.1-4.27.2; 4.28-4.30; 4.31.1-
4.31.3: 4.32; 4.33.1-4.33.4; 4.34.1-4.34.2; 4.35.1-4.35.2; 4.36.1-4.36.2; 4.37.1-4.37.7;
4.38.1-4.38.3; 4.39.1-4.39.4; 4.40.1-4.40.3; 4.41.1-4.41.3: 4.42.1-4.42.2: 4.43-4.44)"

ktora otrzymuje brzmienie:

»Razem zlewnia kolektora K13/K13.1 (suma poz. 4.1.1-4.1.4; 4.2.1-4.2.5; 4.3.1-
4.3.5; 4.4.1-4.4.5; 4.5.1-4.5.5; 4.6.1-4.6.5; 4.7.1-4.7.5; 4.8.1-4.8.5; 4.9.1-4.9.5; 4.10.1-
4.10.5; 4.11.1-4.11.5; 4.12-4.24; 4.25.1-4.25.2; 4.26; 4.27.1-4.27.2; 4.28-4.30; 4.31.1-
4.31.3; 4.32; 4.33.1-4.33.4; 4.34.1-4.34.2; 4.35.1-4.35.2; 4.36.1-4.36.2; 4.37.1-4.37.7;

4.38.1-4.38.3; 4.39.1-4.39.5; 4.40.1-4.40.3; 4.41.1-4.41.3; 4.42.1-4.42.2; 4.43-4.44)".

Ujednolicona tres¢ wzoru Wykazu cen dla Czesci 3 stanowi zatgcznik do niniejszej
modyfikacji.

W Czesci lll SIWZ — PFU (jednolita tre$¢ wprowadzona pismem z dnia 09.02.2018 ., z
pbézniejszymi zmianami), w Czesci A. Czes¢ opisowa, w A.1. Opis ogoiny przedmiotu
zamowienia, w pkt. 1.2. Zakres Robot, w ppkt. 1.2.3. Czes¢ 3 zamdwienia, przed tiret
24 o tresci ,-wyloty do odbiornikéw (istniejace zbiorniki wodne) — 3 szt. (3 x ¢ 0,4m”)
dodaje sie tiret o tresci: ,,- urzgdzenia systemu hydrofitowego”.

W czesci lll SIWZ — PFU (jednolita tre$¢ wprowadzona pismem z dnia 09.02.2018 ., z
pozniejszymi zmianami) z uwzglednieniem modyfikacji w pkt 1)d), w Czesci A. Czesc
opisowa, w A.2. Wymagania zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia, w
pkt. A.2.1 Prace projektowe ppkt 1.3.8.3.9 Urzadzenia systemu hydrofitowego o tresci:

»1.3.8.3.9 Urzadzenia systemu hydrofitowego

W Parku im. Wincentego Witosa (zlewnia kol. K7) nalezy przewidzie¢ ukfad hydrofitowy
z elementami ogrodu deszczowego, jako rozwigzanie semi-naturalne, ktory powinno
wptywac pozytywnie na walory krajobrazowe terenu parkowego.

Nalezy zaprojektowaé i wykona¢ co najmniej dwustopniowy ukfad oczyszczalni
hydrofitowej o kaskadowym przeptywie, ze ztozami o przeptywie podpowierzchniowym
poziomym i pionowym, porosniete roslinnoscig wodng lub bagienng. Wymagane jest
zastosowanie réznych stref roslinnosci przystosowanych do specyficznych wymagan
hydrologicznych poszczegoinych stopni uktadu.

Nalezy zaprojektowa¢ odpowiednie ukierunkowanie przeptywu wod opadowych
i roztopowych przez zioze zapewniajgce podczyszczenie przez roslinnosé
zanieczyszczen organicznych, ktére moga znalezé sie w wodach opadowych
I roztopowych. Przeplyw pomiedzy stopniami uktadu powinien odbywaé sie
grawitacyjnie.”

otrzymuje brzmienie
»1.3.8.3.9 Urzadzenia systemu hydrofitowego

W Dolinie 5-ciu Stawéw w Stawie nr 1 (zlewnia kol. K13/K13.1) nalezy przewidzie¢
uktad hydrofitowy z elementami ogrodu deszczowego, jako rozwigzanie semi-
naturalne, ktére powinno wplywaé¢ pozytywnie na walory krajobrazowe terenu
parkowego.

Nalezy zaprojektowaé i wykonaé¢ dwustopniowy ukiad hydrofitowy
o kaskadowym przeplywie, ze zlozami o przeplywie podpowierzchniowym
poziomym i pionowym, poros$nietych roslinnoscia wodng lub bagienna.”

W Czesci Ill SIWZ - PFU, w Zatgcznikach do PFU, w Koncepcji modernizacji
kanalizacji deszczowej zlewni kolektora K13 i K13.1 z wylotami W41, W42 — zatgcznik
nr 23 do PFU (w folderze ,3. Koncepcje modernizacji kan. deszczowej (zat. 5 do
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3)

28)/Koncepcje-czes¢ 3/K13K13.1/K13 Opis koncepcji’) w opisie technicznym

wprowadza sie nastepujgce zmiany:

= w pkt. 2.7 Dolina Pieciu Stawow, w drugim akapicie dodaje sie na koncu zdanie
o tresci:

~Scieki deszczowe zostana dodatkowo podczyszczane dzieki zastosowaniu zt6z
hydrofitowych zaproponowanych w zbiorniku nr 1.”;

= w pkt. 2.7.3 Adaptacja istniejgcego Stawu Nr 1 w Dolinie Pieciu Stawéw zmienia sie
tabele;

= w pkt. 2.7.8 Nasadzenia dodaje sie na koricu zdanie o tresci:

»Dodatkowo w poludniowej i srodkowe] czesci zbiornika nr 1 nalezy wykonaé
zfoza hydrofitowe z roslinami hydrofitowymi (hybrydoworoslinne)”.

Zmieniony fragment opisu technicznego od str. 28 do str. 37 stanowi zatgcznik nr 8 do
niniejszej modyfikacji.

W Czesci Ill SIWZ - PFU, w Zatgcznikach do PFU, w Koncepcji modernizacji
kanalizacji deszczowej zlewni kolektora K13 i K13.1 z wylotami W41, W42 — zatacznik
nr 23 do PFU zmienia sie tabele Orientacyjne zestawienie zakresu prac do koncepcji
retencjonowania Sciekéw deszczowych w zlewni kolektora K13 i K13.1 cigzgcego do
wylotow W41 i W42, (w folderze ,3. Koncepcje modernizacji kan. deszczowej (zat. 5 do
28)/Koncepcje-czes¢ 3/K13K13.1/K13 Zestawienie zakr. prac”) na tabele Orientacyjne
zestawienie zakresu prac do koncepcji retencjonowania Sciekéw deszczowych w
zlewni kolektora K13 i K13.1 cigzgcego do wylotow W41 | W42 — zmiana, ktéra stanowi
zatgcznik nr 9 do niniejszej modyfikacii.

W Czesci Il SIWZ - PFU, w Zatgcznikach do PFU, w Koncepcji modernizacji
kanalizacji deszczowej zlewni kolektora K13 i K13.1 z wylotami W41, W42 — zatgcznik
nr 23 do PFU) zmienia sie rysunek nr 33 (w folderze ,3. Koncepcje modernizaciji kan.
deszczowej (zat. 5 do 28)/Koncepcje-czgs¢ 3/K13K13.1/K13-33 Dolina 5 Stawow”) na
rysunek nr 33 Dolina Pieciu Stawéw — zmiana”, ktéry stanowi zatgcznik nr 10 do
niniejszej modyfikacii.

W Czesci lll SIWZ — PFU (jednolita tres¢ wprowadzona pismem z dnia 09.02.2018 r., z
pozniejszymi zmianami), w Czesci B. Czes¢ informacyjna, w B.1. Dokumenty
potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z
odrebnych przepisow, wprowadza sie nastepujgce zmiany w tabeli:

= W Czesci 1 w zlewni K3 wprowadza sie dwa dodatkowe wiersze o brzmieniu:

Obowiazujgcy mpzp ,,Srédmiescie — Obroficow Bydgoszczy”, uchwalony Uchwatg Nr
XLV/906/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 31 maja 2017 r.

Obowigzujacy mpzp ,,Srédmiescie —Pomorska®, uchwalony Uchwalag Nr LIV/1195/18
Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 stycznia 2018 r.

= W Czesci 1 w zlewni K6 wprowadza sie dodatkowy wiersz o brzmieniu:

Obowigzujacy mpzp ,.Srodmiescie — Gdariska — Krasinskiego — 3 Maja — rzeka Brda”,
uchwalony Uchwalg Nr XXXIX/773/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 stycznia
2017 1.

* W Czesci 2 w zlewni K4/K5 wprowadza sie trzy dodatkowe wiersze o brzmieniu:

Obowiazujacy mpzp ,,Srodmiescie — Gdanska — Krasinskiego — 3 Maja — rzeka Brda”,
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4)

5)

uchwalony Uchwalg Nr XXXIX/773/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 stycznia
2017 r.

Obowiazujacy mpzp ,.Srodmiescie — Obroncow Bydgoszezy™, uchwalony Uchwata Nr
XL.V/906/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 31 maja 2017 r.

Obowigzujgey mpzp ,.Srédmiescie —Pomorska”, uchwalony Uchwatg Nr LIV/1195/18
Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 stycznia 2018 r.

= W Czesci 3 w zlewni K84 wprowadza sige dodatkowy wiersz o brzmieniu:

Obowiazujgcy mpzp ,.Babia Wies — Torunska”, uchwalony Uchwatg Nr L/1046/17
Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 pazdziernika 2017 r.

W Czesci | SIWZ - IDW, w pkt. 19 Informacja o przewidywanych zamowieniach, o ktorych
mowa w art. 134 ust. 6 pkt 3 UPZP (zmodyfikowanym w pismie z dnia 09.02.2018 r.-
modyfikacja 34), wprowadza sie nastepujace zmiany:

a) pkt. 19.1 otrzymuje brzmienie:

,19.1 Dla Czesci 1- Zamawiajacy przewiduje mozliwosé udzielenia zamoéwien
polegajacych na powtoérzeniu podobnych robot budowlanych zgodnych z
przedmiotem zaméwienia podstawowego, w zakresie projektowania i
wykonania: sieci kanalizacyjnej, zbiornikéw retencyjnych, oczyszczalni wéd
opadowych i roztopowych, wylotéw do zbiornikéw wodnych, instalacji
nawadniania terendw zielonych, zasilania elektrycznego, automatyki i
sterowania o wartosci nie przekraczajacej 10% zamowienia podstawowego
dla tej czesci.”

b) pkt 19.4 otrzymuje brzmienie:

.19.4 Zamawiajacy udzieli zamowien podobnych, o ktérych mowa w art. 134 ust.
6 pkt 3) UPZP na nastepujacych warunkach:

a. Wykonawca bedzie realizowaé zamowienia podobne na podstawie
odrebnej umowy po przeprowadzeniu zamowienia z wolnej reki,

b. Wykonawca przystapi do negocjacji zmierzajacych do zawarcia umowy
w dobrej wierze (w szczegolnosci dazac do zawarcia umowy o tresci
nieodbiegajacej od warunkow rynkowych),

c. warunki wykonania zaméwien podobnych zostana ustalone w oparciu o
postanowienia wynikajace z umowy podstawowej stanowiacej Czesc Il
SIWZ (Warunki Kontraktu),

d. w umowie strony okreslong w szczegodlnosci ostateczny zakres
przedmiotu umowy, termin wykonania oraz wynagrodzenie Wykonawcy;

e. wynagrodzenie Wykonawcy bedzie ustalone 2z uwzglednieniem
ostatecznie ustalonego zakresu prac, jak rowniez przedstawionych przez
Wykonawce kosztorysow.”.

W Czesci | SIWZ — IDW, w Zatgczniku nr 1 — Wzér Formularza Oferty (zmodyfikowanym w

pismie z dnia 09.02.2018 r.- modyfikacja 35), wprowadza sie nastepujace zmiany:

a) w pkt. 4 FORMULARZA OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO, pkt 4.12
otrzymuje brzmienie:

412 W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania zaméwienn podobnych
okreslonych w SIWZ, Wykonawca zobowiazuje sie do przystapienia do
negocjacji w dobrej wierze.”

b) w pkt. 4 FORMULARZA OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO dodaje
sie punkt 4.13 o tresci:
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,Wadium wniesione w formie pienieznej nalezy zwréci¢ na rachunek bankowy nr:

c) w pkt. 6 FORMULARZA OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO usuwa sie
pkt 6.8 o tresci:
8.8 % Szacunkowa wycena zamoéwien podobnych — Odcinek 2 i 3 Czest 1
zamowienia,”

6) W Czescil SIWZ — IDW anuluje sie wzér Zatgcznika do oferty- , SZACUNKOWA WYCENA
ZAMOWIEN PODOBNYCH — ODCINEK 2 i 3 CZESC 1 ZAMOWIENIA”, ktory stanowit
zatgcznik nr 8 do modyfikacji z dnia 09.02.2018.

7) W Czesci | SIWZ - IDW, w pkt. 11.5 ppkt. 4), pkt. 12.1, pkt. 12.2 zmienia sie date
,07.056.2018 r.” na date ,,23.05.2018 r.”.

W zatgczeniu Zamawiajacy przekazuje:
a) Zatgczniki od nr 1 do nr 10 do niniejszych modyfikacji:
— zafgcznik nr 1 - K6 Opis koncepcji — zmiana
— zafgcznik nr 2 - K6-Zestawienie zakr. prac — zmiana 2
— zatgcznik nr 3 - K7 Opis koncepcji — zmiana
— zatgcznik nr 4 - K7 Zestawienie zakr. prac — zmiana
— zatgcznik nr 5 - K7-01 Mapa orientacyjna — zmiana
— zatgcznik nr 6 - K7-03 Zbiornik nr 2 — zamienny
— zatacznik nr 7 - K7-04 - Przekierowanie przeptywu nr 1 — zamienny
— zatgcznik nr 8 - K13 Opis koncepcji str.28-37 — zmiana
— zatgcznik nr 9 - K13 Zestawienie zakr. prac — zmiana
— zatacznik nr 10 - K13-33 Dolina Pieciu Stawoéw — zmiana

b) Jednolitg tres¢, uwzgledniajgcg wprowadzone modyfikacje:
— Czesci | SIWZ — Zatgczniki nr 1a dla Czesci1,2i 3
— Czesci | SIWZ — Zatgczniki nr 1b dla Czesci 1,21 3
— Czesci | SIWZ - Zatgcznik nr 1- Wzér Formularza Oferty
— Czesci Il SIWZ — Program Funkcjonalno-Uzytkowy

maor Ewa Szezepipwska

W imieniu Zamawiajacego

P arzadu
fanomicznych

Dyrektor

2. Stafvomir Rybarsiq
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